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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

CUP  133600000.0000.375447 

Nombre Proyecto PROYECTO DE IRRIGACION TECNIFICADA PARA 

PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES Y 

PRODUCTORAS (PIT) 

Título Contratación 

 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA, 

PLAN PRODUCTIVO Y AMBIENTAL DEL SUB 

PROYECTO PÍLLARO NORTE 

Geo localización X:  9870927.36 

Y:  774510.74 

Z:  2.870 m.s.n.m. 

Tipo de contrato Suma Global  

Ubicación Pillaro 

Duración 150 días calendario 

Beneficiarios 1013 

 

2. ANTECEDENTES 

 

La República del Ecuador recibió del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el 

Préstamo N° 8515- EC-BIRF, para cofinanciar el Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños 

y Medianos Productores y Productoras (PIT), que tiene como objetivo mejorar el ingreso de los 

pequeños y medianos productores/as campesinos/as a través del fomento productivo, 

comercial y el manejo climáticamente inteligente de suelos y aguas. 

 

El PIT se ejecuta a través de subproyectos para la tecnificación de riego parcelario y construcción 

de micro reservorios en 17 provincias a nivel nacional. Los usuarios están agrupados en 

organizaciones de pequeños y medianos productores y productoras. La intervención tiene un 



 

 

carácter integral, el riego parcelario es el eje articulador para el desarrollo productivo 

ambientalmente amigable, orientado a mejorar los ingresos de las y los usuarios. 

 

En este sentido, los subproyectos además de la implementación de sistemas de riego tecnificado 

parcelario, integran asistencia técnica y capacitación en la operación y administración del 

sistema de riego, la producción agropecuaria, comercialización, fortalecimiento socio 

organizativo y el manejo ambiental. 

 

Con la ejecución del PCAT se iniciará un proceso eficiente y eficaz de capacitación técnica y 

fortalecimiento de la organización de regantes, así como de planificación y gestión comunitaria 

que permita a las familias rurales desarrollar sus potencialidades locales, elevando sus iniciativas 

productivas con el propósito de generar voluntades y capacidades de autodesarrollo individual 

y familiar. 

 

Las necesidades de capacitación identificadas tienen relación directa con la problemática 

detectadas en el diagnóstico del área de influencia y de la población objetivo del subproyecto, 

que se encuentran sistematizada en la problemática productiva y de comercialización, la 

problemática vinculada al uso óptimo del agua de riego, conservación de los recursos naturales 

y del medio ambiente y el fortalecimiento socio organizativo vinculada al mejoramiento de las 

capacidades locales.  

 

Por todo ello el PIT tiene previsto realizar el acompañamiento personalizado a través de la 

contratación de una consultoría de asesoramiento con un equipo técnico suficientemente 

capacitado, quienes identifiquen las debilidades de cada Junta de Regantes para en función de 

ello, plantear soluciones integrales que les permita a los propios usuarios desarrollar destrezas 

y habilidades en la gestión administrativa de la operación y mantenimiento de los sistemas de 

riego, enfocado a cubrir tanto el aspecto teórico como practico, y se privilegie las formas de 

aprender – haciendo; así mismo deberá facilitar toda información física y digital que permita a 

los usuarios del riego implementar una gestión más eficiente, permitiendo de esta manera que 

los beneficiarios se empoderen de la sostenibilidad del sistema de riego 

 

Para apoyar la implementación de los subproyectos en los aspectos mencionados, se requiere 

la contratación de una Firma Consultora (Persona jurídica, Organización no gubernamental o 

Universidad) de conformidad con lo establecido en el convenio de préstamo y las Normas de 

Adquisiciones del Banco Mundial. 

 

3. OBJETIVO DE LA CONSULTORIA 

 

Implementar el Plan de Capacitación, Asistencia Técnica dirigida a los beneficiarios del 

subproyecto en Pillaro Norte, Cantón Pillaro, Provincia de Tungurahua, en lo referente a: 

Fortalecimiento organizativo, desarrollo productivo, gestión de emprendimientos y 

comercialización asociativa y gestión ambiental; y, Diseño e Implementación de un Plan de 

Asistencia Técnica del Sistema de Riego. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA 



 

 

 

La consultora deberá basarse en los siguientes objetivos específicos: 

 

 Objetivo específico 1. Desarrollar el Programa de Capacitación para fomento productivo 

para la producción de pasto para ganadería de leche, verduras y hortalizas del 

subproyecto. 

 

 Objetivo específico 2. Implementar el Programa de Asistencia Técnica para fomento 

productivo para la producción de pasto para ganadería de leche, verduras y hortalizas 

del subproyecto. 

 

5. ALCANCE DE LA CONSULTORÍA 

 

Para el cumplimiento del Objetivo Específico 1. 

 

COMPONENTE DE CAPACITACIÓN 

 

a. Desarrollar un análisis sobre los estudios del subproyecto específicamente en lo 

relacionado a los contenidos pertinentes al PCAT. 

 

b. Realizar un diagnóstico participativo rápido de las necesidades de formación en temas 

específicos relacionados al motivo de la consultoría. 

 

c. Desarrollar contenidos teóricos y metodológicos para los temas1 de formación, los 

contenidos deben contemplar la especificidad los siguientes ejes temáticos: 

- Fortalecimiento sociorganizativo 

- Riego Tecnificado 

- Producción y comercialización de productos lácteos y agrícolas  

- Manejo ambiental 

 

La definición exacta del contenido de cada tema deberá ser acordada con el equipo técnico del 

PIT, tomando como referencia los temas establecidos en el Anexo 1. Necesidades de Formación. 

 

Cada tema contendrá: 

- Marco conceptual. 

- Metodología de trabajo que se utilizará con los participantes  

- Herramientas de divulgación 

- Agenda de trabajo. 

- Materiales necesarios. 

- Mecanismo de seguimiento y evaluación de conocimientos y destrezas 

adquiridos. 

                                                 
1 Los temas de formación deben ser desarrollados con base en el diagnóstico realizado (literal b para el cumplimiento 

del Objetivo Específico 1). El Anexo 1 es exclusivamente de carácter REFERENCIAL. 



 

 

- Entrega recepción de evidenciables de cumplimiento enumerando los archivos 

y productos esperados.  

 

 

d. Elaborar una guía metodológica para cada uno de los temas, que debe ser práctica, 

didáctica, programática y participativa, a ser usada en los procesos de réplica y que 

cuente con instrumentos de evaluación. Para ello, se deberá considerar lo siguiente: 

- Elaborar los contenidos andragógicos para las sesiones de aprendizaje, que 

incluyan lecturas, videos, audios, dinámicas grupales, dramatizaciones, etc. que 

hagan más comprensibles los contenidos de cada uno de los temas relacionados 

a los ejes temáticos. 

- La Guía debe contener instrumentos, herramientas y metodologías de 

enseñanza y aprendizaje suficientemente detalladas que permita al 

Técnico/capacitador/facilitador capacitar a grupos heterogéneos y diversos 

culturalmente. 

- Validar la guía metodológica, didáctica, programática y participativa en 

articulación con el administrador del contrato y la organización (beneficiarios).  

 

e. Realizar el diseño, diagramación y edición de los temas y sus guías, para impresión 

(física). Para el diseño de la parte gráfica de los temas y sus guías metodológicas, se 

deberán considerar las siguientes reuniones de validación: 

- Reuniones de trabajo con el/la responsable técnica de comunicación del 

proyecto PIT, para la definición de la línea de diseño gráfico a utilizar. 

 

f. Implementación del Programa de Capacitación, para ello se deberá considerar lo 

siguiente: 

- Realizar un diagnóstico de las necesidades y fortalezas técnicas y pedagógicas 

específicas de los facilitadores para el/los procesos de réplica (jóvenes y/o 

líderes comunitarios), que busquen el efecto multiplicador perenne.  

- Diseño de una estrategia de implementación del programa de formación, que 

incluya: el/los procesos de capacitación, se considerará los siguientes criterios: 

participación, apropiación, contextualización, pertinencia cultural, relevancia 

social, sostenibilidad, brechas de etarias, enfoque de género, cierre de brechas 

sociales y económicas. 

- Elaboración de un plan de acompañamiento a los procesos de réplica a ser 

realizados por los facilitadores comunitarios (jóvenes y/o líderes comunitarios) 

- Se sistematizará el/los proceso/s de capacitación y se entregará un documento 

final de sistematización con registro fotográfico con pie de página fechada y con 

ubicación, registros de asistencias, actas de asambleas, en archivo PDF en un 

dispositivo de almacenamiento electrónico. 

 

Para el cumplimiento del Objetivo Específico 2.  

 

COMPONENTE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FOMENTO PRODUCTIVO Y COMERCIAL 

 



 

 

a. Hacer un diagnóstico productivo y comercial de los cultivos de la comunidad que 

contemple: variedades cultivadas, volúmenes de producción, existencia de centros de 

acopio y su/s capacidad/es, existencia de centros de procesamiento y su/s capacidad/es, 

enfocado al estudio de riego implementado por el PIT; Y que determine: volúmenes 

comercializados, métodos de comercio, canales comerciales actuales y potenciales. 

b. Desarrollo de un Plan de Comercialización2, para los rubros de mayor importancia 

determinados en el diagnóstico. 

c. Elaboración de un estudio de costos ex - post implementación del sistema de riego. 

d. Planificación y Ejecución de al menos (2) dos giras de intercambio de experiencias: (1) 

agrícola y (1) comercial. 

e. Planteamiento de estrategias de manejo ambiental enlazadas a la cadena de producción 

de los emprendimientos generados. 

f. Diseño de imagen identitaria que incluya: Logotipo, manual de uso que fomente la 

identidad organizacional. 

 

 

COMPONENTE SOCIO ORGANIZATIVO 

 

a. Realizar una actualización participativa del estudio Socio Organizativo enfocado en las 

capacidades de planificación de la junta de regantes para administrar el sistema de 

riego. 

b. Revisar y constatar el Reglamento Interno de Uso y Administración del sistema de riego. 

c. Dar seguimiento a la ejecución del Cronograma de administración y mantenimiento del 

sistema de riego. 

d. Dar seguimiento a la puesta en marcha del Plan de Recaudación de tarifas para financiar 

la administración, operación y mantenimiento (AOM) del sistema de riego, mismo que 

debe contar con un sistema de registro contable, adecuado y amigable para el manejo 

de los beneficiarios del subproyecto. 

e. Crear un sistema de archivo de información, necesario para rendición de cuentas. 

 

COMPONENTE  AMBIENTAL  

 

a. Sistematización de la gestión de buenas prácticas ambientales con énfasis en reciclaje y 

manejo integral de desechos agrícolas y peligrosos. 

b. Fortalecimiento de la gestión de buenas prácticas agroecológicas con miras a 

repotenciar el uso de abonos orgánicos y remplazar el uso de agroquímicos. 

c. Asegurar el cumplimiento y gestión del plan de control de plagas y enfermedades 

(PMPE) 

d. Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales  

e. Supervisión de cumplimiento de salvaguardas ambientales definidas por el proyecto.  

f. Asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad ocupacional en el manejo de: 

sistemas de riego (uso de líneas de vida, salvavidas y escalinatas). 

                                                 
2 Verificar el cumplimiento de las innovaciones agroambientales implementadas por el PIT 



 

 

g. Sistematización y entrega de la información ambiental que se genere durante la 

ejecución del componente 

h. Asegurar el cumplimiento de buen uso y manejo de las casetas de desechos. 

 

 

La firma consultora deberá coordinar y articular acciones de manera planificada con la 

organización de usuarios, así como con los Programas y Proyectos del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) y otros organismos de desarrollo, en caso de ser necesario. 

 

Este proceso tiene ámbito y alcance local y se inscribe en el territorio de intervención del 

proyecto de riego, requiere de una constante interacción entre el equipo consultor y los usuarios 

de riego, a fin de que la infraestructura construida y las inversiones propuestas para el cual 

fueron diseñadas sea transferida de manera sostenible a los beneficiarios. 

 

 

6. METODOLOGÍA DE LA CONSULTORÍA 

 

Para las jornadas de capacitación se deberá considerar la metodología acción-reflexión-acción y 

la educación para adultos, se debe poner énfasis en el diálogo de saberes, el aprendizaje basado 

en la solución de problemas y el enfoque de “aprender - haciendo”. 

 

La Consultora realizará un diagnóstico rápido de los temas productivo/comercial para los 

cultivos existentes, con los resultados realizará las recomendaciones técnicas para mejorar las 

prácticas para cada cultivo, plan de fertilización en base a requerimientos, establecimiento, uso 

adecuado de materiales e insumos, proceso de cosecha, post cosecha y valor agregado; además, 

deberá recomendar alternativas de comercialización asociativa, motivando el valor agregado a 

los productos. 

 

Se buscará mantener las condiciones adecuadas de capacitación, por lo que las jornadas de 

capacitación se realizaran con grupos tomando en cuenta los niveles de organización y la 

distribución territorial (se sugiere entre 25-35 usuarios), por lo que el subproyecto tenga 

números mayores de usuarios se deberá formar grupos por cercanía.  La temática de 

capacitación se repetirá en cada grupo estructurado; se tendrá en consideración que los temas 

de carácter sociorganizativo u otros que contemplen decisiones que afecten a todo el 

subproyecto, se tratará talleres de modalidad asamblea, con la participación de al menos un 

70% del total de beneficiarios. 

 

La consultora deberá realizar actividades prácticas de recolección, selección, disposición y 

manejo de desechos y depositarlos en las casetas de residuos construido por el proyecto, 

además capacitará y se dará asistencia técnica en el uso eficiente del recurso hídrico para mejora 

de productividad. 

 

Se deberá elaborar y/o utilizar materiales pedagógicos que sean necesarios para fortalecer sus 

actividades como son: manuales del fabricante de bombas, filtros, planos As Built, manual AOM, 

testimonios vivos, días de campo, videos, etc. y, que estos se adapten a la realidad de la zona; 



 

 

los mismos que durante y al final de la consultoría serán entregados al Administrador del 

contrato, así como a la organización. 

 

La consultora y la directiva de la junta de regantes, identificarán la infraestructura hidráulica 

existente para realizar una codificación de todos los elementos principales del sistema de riego 

parcelario tecnificado (componentes de la válvulas, filtros, aspersores, entre otros), de tal forma 

facilitar su identificación para la eficiente administración, operación y mantenimiento del 

sistema de riego, en base al esquema hidráulica del estudio. 

 

La consultora realizará un diagnóstico socio – organizativo, enfocado en el fortalecimiento de la 

capacidad de gestión administrativa de la directiva, buscando generar las competencias y 

habilidades para que la junta de regantes, desarrolle un plan estratégico, plan de operaciones 

anuales, plan de recaudaciones mediante fijación de tarifas para la AOM del sistema, 

cronogramas de operación y mantenimiento en articulación con el manejo de la infraestructura 

implementada. Se apoyará en el establecimiento de un sistema contable y archivo de las 

acciones administrativas de directiva y asamblea, que deberá mantener la documentación de 

respaldo para la rendición periódica de cuentas de la directiva.  

 

La consultora seleccionada deberá elaborar un plan de trabajo, cronograma y la metodología a 

ser utilizada, mismo que será socializado y validado con la junta de riego y el administrador del 

contrato. Se recomienda para una mejor comprensión y definición del plan de capacitación a ser 

implementado, que la firma consultora proceda con la revisión del estudio de este subproyecto 

y sus anexos, así como, de toda la documentación generada por los técnicos del PIT durante el 

proceso de acompañamiento a la junta de regantes. 

 

7. INFORMACIÓN QUE PROPORCIONARÁ LA ENTIDAD CONTRATANTE 

 

Los documentos que el contratante pondrá a disposición de la Consultora contratada serán los 

siguientes:  

 

 Estudio definitivo, aprobado con No Objeción del Banco que incluye el Componente 

Hidráulico, los Planes de Desarrollo Agrícola y Comercialización (PDAC), Planes de 

Capacitación y Asistencia Técnica (PCAT) y Plan Ambiental (PA) y documentos 

habilitantes que determine el administrador. 

 Documentos con los lineamientos metodológicos y pedagógicos elaborados por el MAG 

para referencia como encuadre pedagógico (Metodología Acción-Reflexión-Acción).  

 Manual de Operación y Mantenimiento de la infraestructura instalada, elaborado por el 

contratista de la Obra. 

 Planos As-Built de la Infraestructura instalada, elaborado por el contratista de la Obra. 

 Se facilitará los contactos de los Consultores del PIT en territorio, para coordinación y 

soporte, así como para el monitoreo y seguimiento respectivo, que garantice el fiel 

cumplimiento de los objetivos del contrato. 

Presupuestos adicionales que consten en el estudio para complementar el plan de capacitación. 

 

8. PRODUCTOS ESPERADOS  



 

 

 

- Documento de Programa de Capacitación con sus respectivos anexos (Diagnóstico de 

necesidades de formación, Análisis de estudios, Metodología y Cronograma de 

Ejecución, Plan de Monitoreo y Seguimiento y Revisión Bibliográfica). 

 

- Informe de avances en la implementación del Plan de Capacitación y el Programa de 

Asistencia Técnica; que incluya: 

o Temas de formación ejecutados 

o Número de beneficiarios capacitados 

o Documento de diagnóstico productivo y comercial 

o Resultados de análisis de Incremento de la productividad (costos, volúmenes de 

producción y ventas) 

o Estado de avance del Plan de Comercialización 

o Diseño de imagen identitaria 

o Propuesta metodológica para el estudio de costos ex – post implementación del 

sistema de riego. 

 

- Informe final cualitativo y cuantitativo de la implementación de PCAT que incluya 

lecciones aprendidas, otras necesidades de formación complementarias, medios de 

verificación (Sistematización, fichas de registros, registros fotográficos, etc.) y la 

herramienta de seguimiento y evaluación establecida por el PIT3. 

 

- Informe de funcionamiento del sistema de riego que incluya: 

o Acta de satisfacción de todos los usuarios 

o Nombramiento del Operador del Sistema. 

o Captaciones de fuentes de agua y reservorios 

 

- Informe de actualización del componente Socio Organizativo en los que se debe incluir: 

o Valoración etaria 

o Valoración de género 

o Valoración étnica  

o Valoración de brechas sociales 

o Valoración de la situación económica 

o Identificación de espacios de participación como la veeduría establecida para el 

subproyecto 

 

- Informe de aplicación del Reglamento Interno y su funcionamiento con sus respectivos 

verificables (actas de aprobación del reglamento de uso y administración del sistema de 

riego). 

 

- Documento de propuesta de Sistema de Archivo de Información para rendición de 

cuentas. 

 

                                                 
3 Los registros fotográficos deberán contener un pie con fecha y lugar. 



 

 

- Acta de aprobación en asamblea de la imagen identitaria. 

 

- Informe de Gestión Ambiental que contengan:  

 

o cumplimiento de salvaguardas ambientales.  

 

o cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental o Guía de Buenas Prácticas 

Ambientales  

 

o cumplimiento de prácticas agroecológicas y uso adecuado de plaguicidas y 

agroquímicos. 

9. COORDINACIÓN / SUPERVISIÓN 

 

El Proyecto PIT proporcionará a la empresa consultora: 

 

 Un punto focal como contraparte técnica para esta consultoría. 

 El marco legal vigente relacionado con los productos. 

 Oficios dirigidos a otras instituciones del Estado, solicitando la información del caso. 

 Cualquier otra información técnica disponible (publicaciones, estudios, tesis, etc.) que 

facilite la elaboración de esta consultoría. 

 

 

En caso de que la empresa consultora contratada efectivamente requiera información oficial por 

parte de alguna institución pública, el Ministerio de Agricultura y Ganadería apoyará en la 

petición oficial de la información requerida, a través del Proyecto.  

 

Los productos establecidos en estos Términos de Referencia, deben ser presentados impresos y 

con una copia digital, en las oficinas del Proyecto. El Proyecto está ubicado en la Av. Amazonas 

y Av. Eloy Alfaro, esquina, Edificio MAG, piso 8, oficinas PIT, en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Ecuador.  

 ` 

Los productos serán revisados por el administrador del contrato. 

 

10. DURACIÓN DE LA CONSULTORÍA 

 

La consultoría tendrá una duración de 150 días calendario, a partir de la firma del contrato. 

 

La aprobación final de los productos mencionados en estos Términos de Referencia le 

corresponde al Proyecto de Irrigación Tecnificada para Pequeños y Medianos Productores y 

Productoras (PIT), en calidad de Entidad Ejecutora principal. 

 

Una vez entregado cada producto, el PIT contará con diez (10) días calendario para dar la 

aprobación del producto, o canalizar observaciones al mismo. En caso de haber observaciones, 

el oferente tendrá tres (3) días calendario de plazo para subsanar dichas observaciones; luego 



 

 

de esto, el PIT contará con cinco (5) días calendario para la revisión y aprobación final del 

producto. Los productos aprobados se cancelarán contra presentación de factura. 

 

Se considera también 15 días calendario al final del contrato para la revisión y aprobación del 

documento final por todas las partes. 

 

La entrega de los productos físicos y digitales será en la oficina del Proyecto PIT, ubicada en la 

Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro esq. Edificio Ministerio de Agricultura y Ganadería, Piso 8, Oficina 

PIT. 

 

11. LUGAR DE TRABAJO 

 

La consultoría deberá ser realizada en el territorio correspondiente al subproyecto. La entrega 

puntual de los productos se hará en la dirección anotada en el párrafo último del numeral 9 de 

estos Términos de Referencia. 

 

No se requiere que el desarrollo de informes se realice en un lugar específico, salvo por las 

reuniones y talleres previstos en estos términos de referencia en Quito. 

 

12. PERFIL DE LA EMPRESA 

 

a. Empresa legalmente constituida, por lo menos 5 años. 

b. Experiencia comprobable de haber desarrollado al menos tres (3) trabajos que 

impliquen el diseño de contenidos teóricos y prácticos de formación en los temas 

relacionados a la consultoría. 

 

13. PERFILES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 

La organización, empresa o firma consultora oferente, deberá contar con el siguiente personal 

técnico clave, para elaborar esta consultoría: 

 

 Un o Una (1) Coordinador o Coordinadora de Consultoría: Título de 4to nivel en Ciencias 

de la Educación, Agronomía, Agroindustria, Administración Empresarial, Hidrología o 

cualquier especialidad afín al motivo de contratación de la consultoría, que haya 

diseñado al menos 3 Mallas Curriculares para programas de formación de al menos 20 

horas académicas. 

 

 Cinco (5) Especialistas (Capacitación):  

 

o  (1) especialista en la temática de Gestión y Fortalecimiento Sociorganizativo: 

Título de 3er nivel en Sociología, Antropología o afines, con al menos (4) 

experiencias demostrables donde se evidencie que haya realizado procesos de 

fortalecimiento asociativo y organizativo con enfoque de género. 

o (1) especialista en Gestión de Riego Tecnificado: Título de 3er nivel en Ingeniería 

Civil, Hidrología o afines, con al menos (4) experiencias demostrables donde se 



 

 

evidencie que haya realizado procesos de implementación, manejo y operación 

de sistemas de riego tecnificado. 

o (1) especialista en Desarrollo de la Producción Agrícola: Título de 3er nivel en 

Agronomía, Agroindustria o afines, con al menos (4) experiencias demostrables 

en el desarrollo de proyectos agrícolas, agropecuarios o agroecológicos con 

énfasis en mecanización de labores agrícolas, bioemprendimientos o 

agronegocios. 

o (1) especialista en Desarrollo de la Producción Pecuaria: Título de 3er nivel en 

Agronomía, Zootecnia, Veterinaria o afines, con al menos (4) experiencias 

demostrables en el desarrollo de proyectos de mejoramiento genético de 

ganado, mejoramiento de potreros y pastizales para la crianza de bovinos de 

carne y leche. 

o (1) especialista en Gestión Ambiental: Títulos de 3er nivel en Ingeniería 

Ambiental, Biología o afines, con al menos (4) experiencias demostrables en 

proyectos de conservación ambiental, buenas prácticas ambientales, manejo 

integrado de recursos hídricos, manejo integrado de recursos naturales. 

 

 Quince (15) Técnicos de campo (Asistencia Técnica) 

 

o (3) Técnico en la temática de Gestión y Fortalecimiento Sociorganizativo: Título 

de 3er nivel en Sociología, Antropología o afines, con al menos (2) experiencias 

demostrables donde se evidencie que haya realizado procesos de 

fortalecimiento asociativo y organizativo con enfoque de género. 

o (3) Técnico en Gestión de Riego Tecnificado: Título de 3er nivel en Ingeniería 

Civil, Hidrología o afines, con al menos (2) experiencias demostrables donde se 

evidencie que haya realizado procesos de implementación, manejo y operación 

de sistemas de riego tecnificado. 

o (3) Técnico en Desarrollo de la Producción Agrícola: Título de 3er nivel en 

Agronomía, Agroindustria o afines, con al menos (2) experiencias demostrables 

en el desarrollo de proyectos agrícolas, agropecuarios o agroecológicos con 

énfasis en mecanización de labores agrícolas, bioemprendimientos o 

agronegocios. 

o (3) Técnico en Desarrollo de la Producción Pecuaria: Título de 3er nivel en 

Agronomía, Zootecnia, Veterinaria o afines, con al menos (2) experiencias 

demostrables en el desarrollo de proyectos de mejoramiento genético de 

ganado, mejoramiento de potreros y pastizales para la crianza de bovinos de 

carne y leche. 

o (3) Técnico en Gestión Ambiental: Títulos de 3er nivel en Ingeniería Ambiental, 

Biología o afines, con al menos (2) experiencias demostrables en proyectos de 

conservación ambiental, buenas prácticas ambientales, manejo integrado de 

recursos hídricos, manejo integrado de recursos naturales. 

    

 Un o Una (1) Diseñador o Diseñadora Gráfico/a: Título de 3er nivel en Diseño Gráfico, y 

(4) experiencias que evidencien el diseño de productos educomunicacionales.  

 



 

 

14. CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN Y FORMA DE PAGO 

 

 

Producto / Actividades Fecha 

%  

Forma 

de pago 

Pago 1: 

- Cronograma de planificación y ejecución 

para la implementación del PCAT. 

- Acta de compromiso de ejecución del 

PCAT firmada por los beneficiarios y el 

representante legal de la firma 

consultora. 

- Documento de Programa de 

Capacitación con sus respectivos 

anexos. 

- Informe diagnóstico de funcionamiento 

del sistema de riego. 

- Informe diagnóstico del componente 

Socio Organizativo en los que se debe 

incluir 

- Informe de diagnóstico del estado 

situacional de cumplimiento de 

salvaguardas ambientales. 

A los 45 días desde la 

fecha de suscripción 

del contrato 

30% 

Pago 2: 

- Informe de avances en la 

implementación del Plan de 

Capacitación y el Programa de Asistencia 

Técnica. 

- Documento de propuesta de Sistema de 

Archivo de Información para rendición 

de cuentas. 

- Informe de cumplimiento del Plan de 

Manejo Ambiental o Guía de Buenas 

Prácticas Ambientales  

 

A los 90 días desde la 

fecha de suscripción 

del contrato 

30% 

Pago 3: 

- Informe final cualitativo y cuantitativo 

de la implementación de PCAT. 

- Acta de aprobación en asamblea de la 

imagen identitaria. 

A los 150 días desde 

la fecha de 

suscripción del 

contrato 

40% 



 

 

- Informe de cumplimiento de prácticas 

agroecológicas y uso adecuado de 

plaguicidas y agroquímicos. 

- Entrega de respaldos digitales de la 

información ambiental que se genere 

durante la ejecución del componente 

 

El valor del contrato es fijo. Todos los costos directos (gastos de viaje, movilización, alimentación 

y hospedaje en terreno, desarrollo de talleres, etc.) relacionados con las actividades indicadas 

en estos términos de referencia, deberán estar incluidos en la propuesta económica; así como 

los costos indirectos que el oferente determine. No se reconocerán valores adicionales a los 

acordados. El valor de IVA debe también estar incluido en la propuesta. 

 

15. CONFIDENCIALIDAD  

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería y la empresa consultora convienen en que toda la 

información que llegue a su conocimiento debido a la ejecución de su contrato será considerada 

confidencial y no divulgable. Por tanto, está prohibida su utilización en beneficio propio, de 

terceros, o en contra de los dueños de tal información. El incumplimiento de esta obligación será 

causal para dar por terminado el contrato de servicios, y quedará a criterio de la parte afectada 

iniciar las acciones correspondientes por daños y prejuicios4. 

 

La empresa y las personas colaboradoras de la empresa seleccionada, quedan expresamente 

prohibidas de reproducir o publicar la información del proyecto material del contrato, 

incluyendo coloquios, exposiciones, conferencias o actos académicos, salvo autorización por 

escrito del MAG y del PIT. 

 

Los productos generados bajo este tipo de contrato serán de propiedad del MAG y del PIT, y no 

podrán ser difundidos ni socializados hasta que los mismos sean oficializados por la entidad 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Así mismo, en el artículo 322, de la Constitución de la República del Ecuador, sobre Tipos de Propiedad, “Se reconoce 

la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de 
conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la 
apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad. Y el artículo 
385, numeral 2, respecto al sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, señala como 
finalidad: “recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.” 



 

 

 

ANEXO 1. Necesidades de Formación 

 

Las necesidades de capacitación y sus temáticas abajo descritas, deberán ser validadas y 

priorizadas con las Organizaciones, como parte de la elaboración del plan de trabajo. La duración 

de los eventos de capacitación está estimada de 4 horas y las giras de observación para un 

tiempo estimado de 8 horas. 

 

Ejes Tema 
Actividad/Procedimiento 

metodológico 
Capacitador 

Total 

jornadas 

EJE 1: 

Fortalecimiento 

organizativo y 

administrativo de 

la junta 

1.1. Las juntas de 

riego  

Mediante 5 grupos de 

discusión analizar y exponer 

las atribuciones, 

autoridades, miembros de 

una junta de riego y 

requisitos para integrar a 

nuevos socios 

El facilitador/a inicia la 

presentación realizando una 

ronda de preguntas, donde 

los socios y socias expresen 

su opinión de ¿cómo 

consideran el 

fortalecimiento de la Junta 

de riego?; ¿Cuáles son las 

dificultades que presentan 

como organización?      

Luego de la ronda de 

preguntas el facilitador 

refuerza con temas como: 

 ● El liderazgo 

● la comunicación 

● la participación; 

● el compromiso 

Se realiza una discusión guía 

para que los socios indiquen 

de los temas expuestos 

cuales son los que se deben 

fortalecer en la junta de 

riego, así como los 

principios que son y se 

trabajan bien dentro la 

asociación. 

 Sociólogo o 

Antropólogo 
5 



 

 

Mediante grupos de 5 

personas máximo los socios 

indican mecanismos que 

puedan permitir la 

participación de los socios y 

compromisos en las 

actividades de la junta. 

Discusión en plenaria: 

conclusiones y acuerdos. 

1.2. Atribuciones 

y obligaciones de 

la junta de riego 

El facilitador refuerza las 

exposiciones con la 

presentación de los 

siguientes temas: 

¿Qué atribuciones tienen las 

juntas de riego de acuerdo a 

la LORH y su Reglamento?  

¿Qué obligaciones tienen las 

juntas de riego con los 

organismos del Estado? 

Secretaría del Agua, ARCA, 

SRI, IESS, 

 ¿Cuál es el procedimiento 

para el cumplimiento de las 

distintas atribuciones y 

obligaciones? 

 Al final del ejercicio, en 

plenaria, los participantes 

deciden las acciones a 

tomar para el cumplimiento 

de sus atribuciones y 

obligaciones, las más 

prioritarias para la 

organización. 

Dramatizaciones sobre los 

conflictos más frecuentes 

por los derechos de agua y 

otras dinámicas que la 

consultora crea conveniente 

5 



 

 

realizar. 

Discusión en plenaria sobre 

las opciones para resolver 

los conflictos. Conclusiones 

y acuerdos. 

1.3. Derechos y 

obligaciones de 

los socios de la 

junta de riego 

Mediante grupos de 

discusión por género de 

máximo cinco personas 

(hombres y mujeres por 

separado) analizar los 

siguientes aspectos, y 

analizan 

las limitaciones y 

dificultades para el 

cumplimiento de los 

derechos y obligaciones. 

- ¿Qué funciones tiene la 

Directiva?  

- ¿Cumple a cabalidad sus 

funciones?  

- ¿Cómo mejorar el nivel de 

gestión de la Directiva?  

- ¿Qué obligaciones tengo 

como socio o socia de la 

junta de riego?  

- ¿Cumplo con mis 

obligaciones?  

- ¿Qué aspectos facilitan o 

impiden el cumplimiento de 

mis obligaciones?  

- ¿Estas obligaciones están 

bien definidas?  

- ¿Qué necesito para 

cumplir con mis 

obligaciones? 

- ¿Qué derechos tengo 

como socio o socia de la 

junta de riego?  

- ¿Estoy conforme con el 

cumplimiento de mis 

derechos dentro de la 

junta?  

- ¿Qué hace falta para que 

se cumplan mis derechos 

como socio o socia? 

5 



 

 

2. Exposición de trabajos 

grupales en plenaria. 

Comentarios, sugerencias.  

3. Acuerdos conjuntos para 

mejorar el cumplimiento de 

derechos y obligaciones, 

tanto de la directiva como 

de los socios. Estos 

acuerdos pueden influir en 

la actualización de estatutos 

y reglamentos. 

1.4. Enfoque de 

género 

Sociodramas o Tareas y 

actividades con enfoque de 

género y equidad hombre- 

mujer. 

5 

Eje 2: 

Fortalecimiento 

de capacidades 

para la 

administración, 

Operación y 

mantenimiento 

de un sistema de 

riego parcelario 

comunitario 

2.1 Elementos de 

un sistema de 

riego parcelario.  

Ejercicios de demostración y 

práctica en el predio, donde 

se encuentran ubicados los 

componentes del sistema de 

riego, como:  

•Características y 

funcionamiento del motor, 

bomba   

•Redes de tuberías  

•Válvulas manuales 

•Válvulas de aire  

• cinta de goteo  

• Sistema de filtrado de 

malla 

• Capacitación en el manejo 

automatizado del filtrado 

Ing. 

Agrícola/Civil  
5 

Grupos de discusión en 

plenarias para el plan de 

manejo en el cual se y su 

importancia en la gestión 

eficiente de los recursos. 

El facilitador en el predio 

indicará a los socios/socias 

del predio mediante la 

ayuda de materiales como 

planos y paleógrafos cómo 

están distribuidos los turnos 

de riego.  

- Distribución de turnados 



 

 

de riego con su respectivo 

horario de funcionamiento.  

- Se realizará con los socios 

/as un cuadro donde se 

indiquen los días y la hora 

en que cada parcela recibirá 

el riego para que puedan 

organizar sus labores de 

cultivo dentro de la parcela.  

Actividad de entrada                                   

Recorrido de campo  

Exposición dialogada sobre 

la modalidad de reparto del 

agua en el sistema.  

Peguntas y respuestas 

Sociodramas de los Turnos y 

tarifas de riego. 

2.2. Operación 

del sistema de 

riego parcelario 

En el predio el facilitador 

realiza demostraciones 

didácticas sobre temas 

como: 

Relación suelo-clima-cultivo 

-Requerimientos hídricos de 

los cultivos de cacao, 

plátano y cultivos del huerto 

familiar. -Tiempo de riego  

-Frecuencia de riego  

- Secciones de riego 

-Módulos de riego 

En el predio, el facilitador 

indica cómo se realiza el 

método manual para 

determinar la humedad del 

suelo y pide a todos los 

socios/as que realicen el 

ejercicio práctico 

conformando grupos de 

cuatro o cinco personas.  

5 



 

 

En el predio, el facilitador 

indica a los participantes, 

algunas de las 

consideraciones que se 

debe tomar en cuenta el 

sistema de bombeo, 

tuberías y cintas de goteo, 

como:  

•Fallas de cebado. Cheker 

• Taponamiento de sistema 

de filtrado (en la bomba) 

•Fallas de presión y 

descarga de la bomba 

• Calentamiento de bomba, 

motor, ruidos. 

•Fugas de líquidos.  

Grupos focales para la 

aplicación adecuada de los 

manuales de AOM para la 

puesta en marcha y 

procedimientos de 

operación. 

5 

2.3. 

Mantenimiento 

del sistema de 

riego parcelario 

Grupos focales para la 

elaboración y aplicación de 

protocolos de 

mantenimiento de equipos, 

maquinarias e 

infraestructuras de los 

sistemas de riego por goteo. 

5 

Eje 3: Manejo 

Integrado de 

Plagas y 

enfermedades, 

MIPE. 

3.1. Buenas 

prácticas 

agrícolas 

• Dinámica y trabajo en 

grupos 

• Manejo de cultivos y 

prácticas en campo 

(monitoreo evaluar una 

plaga) 

• Presentación de video 

• División en grupos, 

• lluvia de ideas 

• Exposición en grupos                                    

• Reflexión 

• Preguntas y respuestas 

Ing. 

Agrónomo 

5 

3.2. Fertilización 

• Prácticas en campo (toma 

de muestra) 

• Dinámica 

5 



 

 

• Exposición en grupos. 

• Preguntas y respuestas 

3.3. Plagas y 

enfermedades 

• Dinámica (contar una 

anécdota sobre el mal 

manejo de plaguicidas y 

realizar preguntas al grupo)     

• Presentación de un video    

• Prácticas en campo     

(Identificación de plagas 

utilizando una guía)  

• Manejo y cuidado de los 

productos 

• División en grupos 

(dinámica para evaluar que 

productos usan para las 

plagas y enfermedades 

identificadas en la práctica 

de campo 

• Exposición en grupos                                     

• Preguntas y respuestas 

5 

Eje 4: 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades para 

la conservación 

ambiental y de los 

recursos suelo y 

agua. 

4.1. conservación 

de recursos 

naturales y 

cambio climático 

Dinámica                                                                        

Presentación de un video 

cuidado de vertientes, ríos y 

quebradas 

 Trabajos en grupos 

(Análisis) 

Exposiciones 

Preguntas y respuestas    

Grupos focales y sondeo de 

prácticas locales con los 

participantes, frente al 

cambio climático.   

Sociodramas de medidas de 

adaptación al cambio 

climático. 

Ing. 

Ambiental 

5 

4.2. Buenas 

prácticas 

ambientales 

Dinámica  

Presentación de un video 

manejo y conservación de 

5 



 

 

suelos 

Trabajos en grupos (Análisis) 

Dinámicas de reflexión en el 

uso de bioles, compost, 

humus y otros. 

Preguntas y respuestas                               

Reflexión 

4.3. Manejo de 

desechos sólidos 

y especiales 

El facilitador mediante la 

técnica del testimonio 

pedirá a los participantes 

que indiquen.  

- Qué hacen con los envases 

vacíos de agroquímicos?  

- Donde depositan los 

envases vacíos luego de 

realizar la aplicación en sus 

cultivos? 

El facilitador pide a los 

participantes que traigan 

dos envases vacíos de agro 

tóxicos, indicándoles las 

precauciones que deben 

tomar. 

En la caseta de 

almacenamiento, el 

facilitador realiza ejercicios 

de demostración sobre: 

- Precauciones para la 

recolección de envases.  

- Triple lavado 

- Perforación de los envases 

vacíos 

- Clasificación y registro de 

envases 

- Almacenamiento 

apropiado de envases. 

- Procedimiento para la 

entrega al gestor ambiental 

Posteriormente, en grupos 

de trabajo repiten el 

ejercicio.  

5 

Eje 5: 

Fortalecimiento 

de capacidades 

en procesos de 

5.1. Cosecha 

postcosecha y 

valor agregado 

* Presentación de un video 

*Taller de discusión 

*Reflexión e inducción a 

nuevos conocimientos 

Ing. 

Agrónomo/ 

Agronegocios 

5 



 

 

valor grado y 

comercialización 

asociativa 

5.2. 

Comercialización 

asociativa 

                                                            

*Desarrollar un ejercicio 

*Dinámica (rol productor- 

centro de acopio)                                    

*Dinámica 

*Formación de grupos de 

trabajo 

*Taller elaboración de 

modelo de costos, reflexión 

e inducción a nuevos 

conocimientos 

*Preguntas  y dudas  

*Refuerzo 

*Conclusiones 

5 

5.3. Gestión 

administrativa de 

emprendimiento 

*Charla expositiva                                                                                

*Definiciones básicas                                                                                      

*Vincular con la experiencia                                                             

*Reflexiones                                                                                               

*Respuesta a inquietudes                                                                   

*Análisis de caso 

5 

   

TOTAL 

JORNADAS 
85 

 



 

 

La asistencia técnica se facilitará por los técnicos de la consultora de forma individual o 

agrupando hasta 5 personas de predios circundantes y por día. La asistencia técnica directa 

cubre a todos los beneficiarios del proyecto. La jornada de asistencia técnica es de 8 horas 

diarias. La temática solicitada es la siguiente: 

Ejes Producto 
Medio de 

verificación 
Jornadas 

Técnico 

Responsable 

EJE 1: 

Fortalecimiento 

organizativo y 

administrativo de 

la junta riego 

* Asignación de 

responsabilidades 

para fortalecer la 

Asociación. 

* Manual de roles y 

funciones de líderes. 

* Roles y funciones de 

la directiva y usuarios.     

 

  

* Estructura 

organizacional 

derechos y 

obligaciones, 

seguimiento y 

control del 

cumplimiento. 

* Manual de manejo 

de resolución de 

conflictos. 

* Reportes 

mensuales e 

informes de visita.                                      

10 
      PIT 

Sociólogo 

EJE 2: 

Fortalecimiento 

de capacidades 

para la 

administración, 

Operación y 

mantenimiento de 

un sistema de 

riego parcelario 

comunitario 

 *Elaboración 

conjunta de un 

manual de operación 

y mantenimiento de 

un sistema de riego. 

   

*Monitoreo y 

acompañamiento en 

el manejo de la 

distribución de los 

turnados o 

programaciones del 

sistema de riego.                              

  

*Monitoreo y 

seguimiento de los 

mantenimientos que 

se realicen al grupo de 

bombeo de riego 

(5)(cambios de aceite 

y filtros cada # horas)  

 

*Asistencia técnica en 

grupos de 5 (5 

ramales)  usuarios en 

*Reportes de 

mantenimiento 

semanal (cambios 

de aceite y filtros. 

 

 

Manual de 

administración, 

operación y 

mantenimiento de 

sistema de riego.               

 

Informes mensuales 

de programaciones 

de riego y 

distribución de 

turnos de riego.  

 

Reportes de 

aplicación de turnos 

de riego en la 

parcela 

(mensuales).     

 

Informes y manual 

115 
PIT Agrícola o 

civil 



 

 

el encendido y 

apagado del grupo de 

bombeo de riego, el 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo del motor y 

bomba.  

 

*Monitoreo y 

seguimiento del 

estado y 

funcionamiento 

adecuado de la red de 

tuberías principales y 

secundarias, válvulas, 

cintas de goteo 

(caudal, presiones, 

estado de 

infraestructura, etc.) 

 

*Determinación de 

costos de 

mantenimiento y 

operación del grupo 

de bombeo para riego  

de operaciones y 

mantenimiento.  

 

Informes mensuales 

del funcionamiento 

de red de tuberías, 

válvulas, presiones 

en el sistema 

 

Registro de 

presiones del 

funcionamiento del 

sistema de riego.  

 

Cronograma de 

operación y 

mantenimiento.    

 

EJE 3 : Manejo 

Integrado de 

Plagas y 

enfermedades, 

MIPE. 

* Selección de semilla 

*Asistencia técnica en 

la fertilización y dosis 

*Asistencia técnica en 

labores culturales 

control de malezas 

*Asistencia técnica 

para la identificación y 

control de plagas y 

enfermedades 

*Acompañamiento de 

para la elaboración de 

bio insumos  

*Acompañamiento de 

trampas etológicas 

*Informes 

mensuales, registro 

de usuarios 

atendidos, registros 

fotográficos 

*Informes de 

registros por etapa 

de cultivo, registros 

de usuarios 

atendidos en el 

cultivo de arroz, 

registros 

fotográficos. 

*Informe de 

rendimientos 

obtenidos 

*Implementación 

de 5 trampas 

etológicas (1 por 

cada ramal) 

90 

PIT 

Agrónomo o 

Agropecuario 



 

 

EJE 4 : 

Fortalecimiento 

de las capacidades 

para la 

conservación 

ambiental y de los 

recursos suelo y 

agua. 

*Asistencia técnica en 

manejo adecuado de 

agroquímicos  

 

*Practica de triple 

lavado de envases 

 

* Manejo y cuidado 

en la gestión de 

combustible para la 

operación de bombas 

de riego parcelario 

tecnificado. 

*Registro de 

asistencia. 

*Fotografías                                                                                          

*Actas de entrega 

de equipos de 

protección.                

*Uso de las casetas 

parala recolección 

de envases   

*Poniendo en 

práctica las 4R 

(Rechaza, Reduce, 

Reutiliza, Recicla). 

49 

PIT 

Agrónomo o 

Agropecuario 

EJE 5 : 

Fortalecimiento de 

capacidades en 

procesos de valor 

agredo y 

comercialización 

asociativa 

Asistencia técnica 

para el diseño e 

implementación del 

Plan de 

Comercialización 

Asociativo. 

 Cosecha 

postcosecha y valor 

agregado. 

Técnicas de 

negociación 

efectiva. 

La empresa rural 

asociativa. 

Gestión 

administrativa de 

emprendimiento 54 

Agro 

negocios 

   318  

 

  



 

 

Anexo 2. ENCUADRE PEDAGÓGICO 

La Subsecretaría de Riego y Drenaje SRD del MAG impulsa la Escuela Nacional de Irrigación 

Productiva desde 2015, como parte de ese proceso desarrolló y sistematizó un conjunto de 

directrices en el ámbito pedagógico, político y metodológico, bien se sabe que todo proceso de 

enseñanza-aprendizaje y producción de nuevos conocimientos implica una estrecha relación 

entre los tres aspectos mencionados.  El documento que se presenta es una guía, y debe ser 

tratado de esa forma, es decir, no es un modelo único a seguir, puede ser ajustable, es 

perfectible, usted puede y debe imprimir su sello basado en la experiencia propia y ajustarlo a 

los requerimientos del grupo con el que trabaja, así como al contexto local.  

Es un texto para ser leído por educadores, contiene una clara opción pedagógica (que es también 

política) y se propone una metodología. Se entregan una serie de principios, criterios, 

herramientas, para la práctica educativa. Es un material de espectro muy amplio, en el que 

encontrará desde los principios del riego parcelario hasta elementos para preparar y conducir 

un taller sobre Riego Parcelario Tecnificado, se incluyen diseños curriculares e instrumentos de 

evaluación para facilitar el uso adecuado de los materiales didácticos -mediados 

pedagógicamente- que constituyen un componente fundamental, orientador de los procesos 

que se proponen para la capacitación y asistencia técnica con los usuarios de los subproyectos 

de riego tecnificado. 

Le solicitamos revise el documento completo en el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/file/d/1c5OKKwYg07qNYMPXBqI85qPWyj0zs_7B/view?usp=sharing 

Los temas de capacitación para la puesta en marcha serán: 

 

N

° 

Tema de Capacitación Dirigido A: 

1 Capacitación sobre diseño agronómico.  Usuarios del 

sistema de riego 

2 Capacitación y asistencia técnica sobre los diferentes componentes del 

sistema de riego tecnificado, indicando su concepto y función.  

Usuarios del 

sistema Riego 

3 Sobrepresiones y roturas de tuberías, presiones de trabajo en los 

diferentes componentes del sistema. Uso y almacenamiento de 

combustibles y lubricantes 

Usuarios del 

sistema Riego 

4 Capacitación y asistencia técnica sobre la puesta en marcha, manejo y 

mantenimiento (preventivo y correctivo) del sistema de riego 

tecnificado. 

Usuarios del 

sistema Riego 

5 Capacitación sobre el uso del esquema hidráulico y el calendario de 

riego,  

 

Usuarios del 

sistema Riego 

6 entrenamiento en la operación y mantenimiento del equipo de 

bombeo, filtrado, automatización, válvulas hidráulicas y de todos los 

componentes del sistema,  

Operadores del 

sistema (2 ó 3) 

7 Uso del manual de operación y mantenimiento, la importancia del 

esquema hidráulico y del plano de operaciones 

Usuarios del 

sistema Riego 

https://drive.google.com/file/d/1c5OKKwYg07qNYMPXBqI85qPWyj0zs_7B/view?usp=sharing


 

 

8 Administración, operación y mantenimiento de los sistemas de riego Usuarios del 

sistema Riego 

9 Derechos de agua y aplicación en parcela, beneficios, cuánto, cuándo 

y cómo regar. 

Usuarios del 

sistema Riego 

 

ANEXO 3 – FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTOR QUE ADOPTA BUENAS PRÁCTICAS 

AGROPECUARIAS-AMBIENTALES 

 

Ficha de registro de productor que adopta buenas prácticas agropecuarias-ambientales 

Nombre:  

Edad:  

Género:  

Descripción de la Buena Práctica 

adoptada: 

 

N° de parcela:  

Cultivo:  

Método de riego:  

Nivel de instrucción más alto que posee:  

 

 

ANEXO 4 – FICHA DE REGISTRO DE PRODUCTOR QUE ADOPTA BUENAS PRÁCTICAS EN 

COSECHA, POSCOSECHA Y COMERCIALIZACIÓN 

 

Ficha de registro de productor que adopta buenas prácticas en cosecha, postcosecha y 

comercialización 

Nombre:  

Edad:  

Género:  

Nivel de instrucción más alto que posee:  

Cultivo y/o Producto:  

Buena Práctica adoptada en cosecha:  

Buena Práctica adoptada en postcosecha:  

Buena Práctica adoptada en 

comercialización: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 5 - FICHA DE REGISTRO DE CAPACITACIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA, COMERCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

Ficha de registro de capacitación 

Fecha: Capacitador: 

Componente/Eje: 

Tema: 

N° Nombre y Apellido N° de cédula  Firma 

    

    

 

ANEXO 6 - FICHA DE CAMPO PARA ASISTENCIA TÉCNICA PRODUCTIVA, COMERCIAL Y 

AMBIENTAL 

 

FICHA DE CAMPO PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

Fecha:  Capacitador:  

Código de la parcela:  

Beneficiario/representant

e: 

 Cultivo:  

Tema de AT:  

Actividades: 

1. 

2. 

3. 

Duración de la AT:  Próxima visita  

 

 

 

Firma del capacitador Firma del Beneficiario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 7 - ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES 

 

a. Temas ambientales 

 

·         Manejo de Plagas: El contratista deberá capacitar a los usuarios del subproyecto en la 

implementación de un Plan de Manejo de Plagas y Enfermedades, según se indica en el Marco 

de Gestión Ambiental y Social del Proyecto PIT. Se deberán tomar en cuenta los listados de 

plaguicidas prohibidos emitidos por Agrocalidad (Ministerio de Agricultura y Ganadería) y la 

Organización Mundial de la Salud. 

·         Hábitats Naturales: En caso de que durante la ejecución de las actividades previstas dentro 

del contrato se requiera afectar zonas que previamente no fueron usadas para actividades 

agrícolas, el Consultor deberá notificar previamente a la Unidad de Gestión del Proyecto. Notar 

que el proyecto no permite ninguna actividad que pueda causar degradación o transformación 

significativa de hábitats naturales. Tampoco deberá ejecutar trabajos fuera del área del 

certificado de intersección del subproyecto. 

·         Recursos Culturales Físicos: Durante la ejecución de actividades de asistencia técnica y 

capacitación no se prevé la afectación de recursos culturales físicos. En caso de que recursos 

culturales se vean afectados durante la ejecución del contrato (e.g. hallazgo de vestigios 

arqueológicos), el Consultor deberá notificar a la Unidad de Gestión del Proyecto PIT a fin de 

identificar las acciones requeridas. 

·         Plan de Manejo Ambiental (PMA)/Guía de Buenas Prácticas Ambientales 

(GBPA): Capacitar a los usuarios del proyecto y promotores y líderes locales en la 

implementación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Guía de Buenas Prácticas Ambientales 

(GBPA) aplicable al subproyecto, documento que deberá ser provisto por la Unidad de Gestión 

del Proyecto PIT. Dentro de la capacitación se debe identificar las actividades a ejecutar, definir 

los responsables de ejecutar las actividades, los plazos de ejecución de actividades, registros 

requeridos por el PMA o GBPA y responsables de emitir reportes a la Autoridad Ambiental 

respectiva. La capacitación deberá incluir también las medidas de operación y cierre / abandono 

del proyecto 

  

b.          Temas Sociales: 

 

·         Participación y consulta: Considerando que los PCAT se basarán en “la participación 

democrática con base en acuerdos, consensos y un trabajo transparente”, el contratista debe 

incluir en su plan de trabajo un plan específico para la gestión de los procesos participativos, con 

mayor énfasis en los casos en que aplique la salvaguarda de pueblos indígenas. Este plan deberá 

incluir el proceso para convocar, ejecutar y documentar los procesos participativos” 

·         Cumplimiento de Salvaguarda de Pueblos Indígenas: En caso de que el SP se desarrolle 

en territorio de una comunidad con presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, montubias 

o afroecuatorianas, el contratista deberá implementar un mecanismo para que la ejecución del 

servicio de PCAT cumpla con los procesos de consulta previa, libre e informada con la población 

beneficiaria, de una manera culturalmente apropiada e inclusiva, respetando los tiempos, 

espacios y mecanismos propios de las comunidades para la toma de decisiones, los aspectos de 



 

 

género e intergeneracionales, con el objeto de conocer claramente sus opiniones y determinar 

los mecanismos con los cuales se llevará a cabo el servicio. 

·         Género: previo a la ejecución del servicio, y como parte del plan de trabajo, el contratista 

deberá presentar una estrategia para transversalizar el tema de género en la ejecución de los 

PCAT. 

·         Mecanismo de Quejas y Reclamos: PIT asegurará que, durante la ejecución de los PCAT, 

se mantenga vigente el acceso al Mecanismo de Quejas y Reclamos del proyecto. El contratista 

se encargará de socializar con los beneficiarios sobre el mecanismo e incluirá capacitaciones 

específicas para que los usuarios puedan acceder al mismo y hacer seguimiento a la resolución 

de sus quejas. En el caso de los SP que involucren a Pueblos Indígenas, deberá considerarse las 

particularidades culturales, para el acceso y uso del mecanismo de quejas y reclamos, de una 

forma culturalmente apropiada (capacitación en lenguas propias, formularios traducidos, 

respuestas oportunas). 

  

 c.          Personal: 

 

El contratista deberá asegurar que cuente con equipos de trabajo completos, que incluyan 

especialistas ambientales y sociales para la ejecución de los servicios.   

 

 

·         Especialista Social: deberá tener un perfil afín a las Ciencias Sociales, experiencia de al 

menos dos años en manejo de procesos de consulta y participación, y si el proyecto tiene 

población indígena, es preferible experiencia en trabajo con Pueblos y Nacionalidades Indígenas. 

·         Especialista Ambiental: deberá tener un perfil afín a las ciencias ambientales, contar con 

conocimiento de normativa ambiental ecuatoriana y acreditar experiencia general de al menos 

dos años en la implementación y seguimiento de proyectos. 

  

d.          Responsabilidades de la unidad A&S de la UGP del PIT: 

 

·         Hacer el seguimiento de la ejecución de cada PCAT a fin de verificar que las medidas de 

salvaguardas ambientales y sociales que gobiernan el proyecto PIT sean tomadas en cuenta. 

·         Verificar que cada SP cumpla con su Plan de Manejo de Plagas y Enfermedades (PMP) y 

sus registros según lo establecido en el MGAS. 

·         Adicionalmente, garantizar la ejecución de las medidas establecidas por el PMA / GBPA de 

cada SP, recuperando los registros y realizando y remitiendo los reportes específicos a las 

Autoridad Ambiental respectiva. 

·         Coordinar con el personal de la Unidad de Gestión del Proyecto en territorio, a fin de que 

conozcan las actividades y responsabilidades referentes al monitoreo y seguimiento del 

subproyecto y de la implementación del PCAT. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 8 - GUÍA PARA FORMULAR EL PLAN DE COMERCIALIZACIÓN ASOCIATIVA CON 

ESTRATEGIA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. 

 

Caracterizar y analizar la situación actual de la organización. 

 Aspectos organizacionales 

 Caracterizar y analizar los procesos productivos, cosecha, postcosecha y de agro 

procesamiento 

 Caracterizar y analizar las estrategias de comercialización actual, donde se determine la 

presentación, precios, canales y nichos de mercados. 

 

Mapeo y análisis de Cadenas de Valor. 

 Análisis de la importancia de las cadenas de valor de los productos priorizados por la 

organización a nivel territorial, (sondeo de mercado rápido: oferta y demanda) 

 Mapeo de las cadenas de valor de los productos priorizados por la organización en el polígono 

de influencia comercial. 

 Identificar actores directos e indirectos que intervienen en cadenas de valor determinadas. 

 Analizar las oportunidades y limitaciones que afectan a la organización para vincular y/o 

anclarse a uno de los eslabones de las cadenas de valor priorizadas por la organización. 

 

Análisis FODA con enfoque de gestión de Emprendimiento y Comercial Asociativa de la 

organización. 

 Fortalezas 

 Oportunidades 

 Debilidades 

 Amenazas 

 Determinar las estrategias (FO, FA, DO, DA) 

 

Plan de acción para la comercialización asociativa de la organización. 

 Objetivo General 

 Objetivos Específicos 

 Fases para la sostenibilidad comercial (Corto Plazo, Mediano Plazo y Largo Plazo) 

 Líneas de acción estratégica a corto plazo (seis meses). 

 Líneas de acción estrategia a mediano plazo (doce meses) 

 Líneas de acción estrategia a largo plazo (veinte y seis meses) 

 Cronograma de Acompañamiento Técnico para la implementación de las líneas de acción 

estratégicas a corto plazo. 

 

Orientaciones para el Diseño de la Imagen Corporativa y Registro de la marca comercial de la 

organización. 

 Construcción de la Marca Comercial de la organización. 

 Estructura del Imagotipo (logotipo, eslogan) 

 Selección Cromática 

 Procesos para registro de marca comercial de la organización en la SENADI (búsqueda 

fonética y más). 



 

 

 La imagen corporativa de la organización, usos comerciales y de marketing agropecuario. 
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